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1.0 工作/服务范围 

1.1 范围及主要工作内容 

本技术规格书规定的服务委托范围为田湾核电站1-6号机组检修期间所涉及的汽车吊、

平板车、高空作业平台等吊运转运配合作业。服务时间为合同生效后-2023年12月31日，

具体作业时间以甲方通知实际为准。 

主要工作内容： 

1) 提供符合要求的汽车吊、平板车及高空作业平台，以及配备相应的车辆操作人员； 

2) 委托提供的起重运输车辆类型、载重量及服务，汽车吊包括：30t、50t、80t、100t、

160t、220t、300t、500t；公路拖车：30t（配合厂内工程车、货车出场检验使用）；

平板车 30t、100t；高空作业平台：15m、20m、40m直臂型高空作业平台；10m、16m、

20m曲臂型高空作业平台；10m、14m 剪型高空作业平台；具体租赁台班工作量见附

件一； 

3) 提供 T4UKT/AS/BOP 厂房电站 14 台自主配套的工程车、货车出场检验时的运输与检

验服务工作并提供检验报告，具体检验日期以现场实际情况为准； 

4) 主要作业内容：高空作业平台主要服务于：道路照明换灯作业、建筑物墙面作业、

部分狭小空间高空检修作业；汽车吊及平板车主要服务于：反应堆解密封螺栓拉伸

机及工艺盖板倒运、主泵电机底座专用工具运输、发电机隔音罩、汽轮机检修隔板
架、凝泵及专用工具倒运、主变附件安装及油罐、滤油机倒运、海工系统钢格栅、

闸板及旋转滤网等倒运、固废桶倒运、大修期间 KLA30 风管、UJG8 蒸发器水泥盖板、

镍垫圈托架倒运、废中子拔出装置、中子温度测量通道运转、涡检设备运输、大修

用集装箱集中摆放、大修前场地布置及大修后场地清理、大修前后脚手架倒运、树

脂转运、现场技改物项吊运配合无固定式吊车服务物项的吊装运输；公路拖车主要

服务于：T4UKT/AS/BOP 车库 14 台电站自主配套的工程车辆、货车等每年外委检测

及托运服务等工作；具体检验车辆清单见附件二； 

5) 负责编制项目相关的工作的技术方案、规程； 

6) 甲方安排的其它临时性吊运任务。 

1.2 定义、缩略语 

甲方：江苏核电有限公司； 

乙方：提供本次相关服务的供应商。 

2.0 技术要求和实施目标 

2.1 通用要求 

工作人员所有维修活动需遵循国家规范、标准或行业规范、标准；乙方所有维修活动需

遵循电厂工作规程及设备制造厂提供的技术文件中相应要求,完成合同规定的全部工作；

编制的专项施工方案、应急预案、技术文件、检测记录等资料必须符合国家相关规范、

规程的要求；必须保证所有文件数据的真实性，完整性，可追溯性；施工前应对现场情

况进行充分评估，合理安排施工工序，尽量缩短工期； 

工作人员严格执行电厂的工作流程，依据电厂的相关管理程序、管理指令、技术文件等

有效文件开展。主要包括工作过程、工业安全、辐射防护、经验反馈、质量管理、电厂
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保卫以及承包商管理等方面的规定，应严格遵照甲方的程序执行。具体管理程序规程见

附件三。 

2.2 专业技术要求 

1）乙方应该建立项目组织机构，并将人员配置和职责分工提交甲方对口部门备案； 

2）乙方工作人员需按田湾核电站培训管理要求进行入厂基本安全授权培训，考试   合

格后方可上岗。乙方的基本安全授权培训及技术培训均由乙方自行组织进行，并按照要

求每年进行基本安全授权的复训培训； 

3）在合同执行期间，若甲方发现乙方的工作人员的技术能力和安全素养等不符合工作

要求时，有权要求乙方更换不合格的工作人员，乙方必须根据实际情况，在限定的合理

期限内及时更换不合格的工作人员确保工作的正常进行； 

4）乙方在承包合同期内必须设置对口管理人员与甲方进行工作的沟通与协调，做到接

口清晰、职责明确，乙方必须根据现场实际工作需要合理安排人员，做到人员职责分工

明确，作业人员技能水平必须满足现场作业要求； 

5）乙方需每周组织对内部事件及外部事件进行经验反馈学习，尤其是本项目所发生的

违章事件的总结教训与纠正措施，并定期邀请甲方参加，保存相关学习记录； 

6）乙方负责汽车吊司机、平板车司机的资质审查、考核及跟踪管理等事宜，负责对作

业人员进行技术培训； 

7）乙方所提供车辆具有国家规定的合格证件包括但不限于车辆行驶证、车辆保险（汽

车吊保险、平板车牵引头、高空作业平台保险、平板保险等）、车辆检验相关证明、车

辆注册登记证书，驾驶证、操作证等，并自行负责对所配备的吊装运输车辆及工器具进

行维护维修，并做好日常车辆的维护检查工作(维保记录需定期提交甲方审查)，保证各

种吊装运输机械的工作状态； 

8）所有入场的汽车吊及平板车驾驶员必须持有法定机关颁发的有效驾驶执照，对于特

种作业车辆要求必须取得相关特种作业资质，且每月对所需使用的汽车吊及平板车进行

车况及人员检查，符合要求方可工作； 

9）乙方驾驶员须遵守厂内道路交通相关管理规定，严禁违章行驶做到安全行驶文明驾

车，厂内车速严禁超过30公里/小时（钩头要求固定）； 

10）乙方人员在工作过程中必须按要求穿戴工作服、安全帽等劳动防护用品，遵守田湾

核电站现场工业安全、辐射防护等相关管理规定，且所使用的劳动防护用品必须满足田

湾核电站的要求； 

11）乙方必须在确保安全、保证质量的前提下按时完成甲方下达的工作任务，并建立相

应的应急制度，以便在紧急工作任务中能够迅速调动人力、物力等资源，做到及时响应； 

12）乙方人员在甲方现场吊运汽车吊配重块、支腿钢衬垫等乙方自己的吊装工作，如使

用乙方的吊索具，要求相应的吊索具必须在检验合格期内； 

13）在进行作业过程中，应严格按负荷表的规定，严禁超载，禁止超过额定力矩； 

14）汽车起重机作业时要鸣号警告，在起重作业范围内，除信号员和负责装吊人员外其

它人员不得进入； 

15）汽车起重机在带电线路附近工作时，应与带电线路保持最小5m的距离； 
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16）汽车起重机在进行回转作业时，不要紧急停转以防吊物剧烈摆动发生危险，回转中

注意支腿平面上与驾驶室外之间区域是否有人或障碍物； 

17）汽车起重机在进行起重伸缩时，不得带载进行主副杆全部伸出，臂角不得小于该车

使用说明书中规定的最小角度； 

18）汽车吊在进行作业之前，必须明确现场状态，包括：检查各安全保护装置和指示表

是否齐全，燃油、润滑油、冷却水是否加足。检查钢丝绳及连接部位、轮胎气压是否正

常。 

19）检查作业隔离区域是否有效，作业是否有盲区，进行空载运转，查看液压系统是否

正常。检查工作地点、地面条件、确定汽车起重机停放位置，按顺序调节伸支腿使汽车

起重机呈水平状态，注意机体回转的倾斜是否符合要求； 

20）确定所吊物的重量和重心位置，根据汽车起重机作业曲线确定工作半径和额定总量

调节臂杆长度和臂杆角度，应考虑钢丝绳的长度和起吊物的高度可需的余量； 

21）作业完毕后，安全收回起重臂放在支架上，将吊钩按规定固定好。按规定顺序收回

支腿并固定好，将汽车起重机停放在安全停车位置； 

22）汽车吊、平板车及高空作业平台等所有车辆在现场使用中除驾驶员（操作员）外，

乙方必须设立一名独立安全监护人员进行现场安全监护，需提前规划吊装路径，并对吊

装工作区域进行隔离； 

23）乙方必须对承包范围内车辆运输时的作业进行风险分析，制定针对性安全措施方案，

并在运输前向全体人员进行风险和安全措施交代，并保留相关培训和技术交底记录； 

24）作业人员专业技术要求如下： 

序号 人员类型 工作内容及职责 资质要求 备注 

1 项目经理 负责项目整体运作、项目管

理 

拥有项目经理管理经验  

2 安全监护人员 负责现场作业安全管控 持有安全员相关证件  

3 汽车吊操作人

员 

负责汽车吊车辆的驾驶、操

作以及配件组装 

汽车吊驾驶证及汽车吊操作相关

特种作业证件（如Q8或Q2）、汽

车吊配件组装能力（如副臂、配

重、钢丝绳穿绕等） 

 

4 平板车操作人

员 

负责平板车的驾驶 平板车驾驶证  

5 高空作业人员 负责高空作业人员驾驶、操

作等 

高空作业证及高空作业平台驾

驶、操作资质 

 

25）乙方工作产生的台班数应尽量工作当天下班前提交甲方审核，如产生加班可顺延至

第二天上班后提交甲方审核（节假日可顺延至工作日）。 
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2.3 环境保护要求 

1）乙方承诺遵守环境法律法规、甲方的环境方针及其它相关的环境管理要求。乙方的

环境行为是双方合作所要的重要因素。如需要乙方应提供其环境行为证明（如环保局出

具的守法证明）； 

2）乙方在合同过程中，出现违反环保法规的行为，或与甲方环境方针规定不一致，或

出现事故时，视其情节轻重，甲方将采取警告、限期纠正、终止合同、经济赔偿等行动。 

3.0 法规/规范 

该项目需要遵守如下法规标准（包括但不限于）： 

1）GB6067.1-2010  起重机械安全规程 

2）GB/T31052.2-2016  起重机械 检查与维护规程 第2部分：流动式起重机 

3）GB/T 24811.2-2009/ISO 4308-2：1988 起重机和起重机械  钢丝绳选择 第2部分：流

动式起重机  利用系数 

4）JTG/T3833-2018 公路工程机械台班费用定额 

4.0 责任范围 

4.1 甲方职责 

1）指定专人负责合同执行过程中的技术及接口协调工作； 

2）负责协助乙方办理进入现场证件，费用乙方自理； 

3）负责协调开展乙方培训和工作授权相关工作； 

4）负责审批乙方提交的各类文件，并给出书面（传真或邮件）的审批意见，包括但不

限于对技术方案、验收大纲的审查与验收； 

5）负责配合项目需求，向乙方提供工作相关的技术文件和资料，并保证其有效性； 

6）负责对乙方提供的维修人员的资格及授权进行审查，并且对在工作过程中不能胜任

维修工作的人员提出更换； 

7）负责乙方车辆租赁台班的确认； 

8）负责对乙方工作人员维修活动进行监督、检查，确保维修工作的安全、文明、质量、

进度符合本公司的相关标准要求； 

9）负责组织召开重大吊装运输作业的工作组织、现场监督、工前会的召开工作。 

4.2 乙方职责 

1）严格遵守甲方的各项规章制度和有关规定，并接受甲方的监督检查； 

2）按甲方的合同要求配备合格、足量的技术人员，并向甲方提供可靠、真实的技术人

员的背景资料，提交给甲方审核，保证其人员身体健康，并具备与其承担任务相适应的

知识、技术能力、经验和相应工作资质（需有相关证书）；定期组织乙方组织机构的所

有人员召开安全经验反馈学习； 

3）建立与甲方相适应的组织机构（包括项目管理人员、安全员、QC等），并配备充足

的承担相应任务的工程技术人员； 
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4）负责本项目各岗位人员的培训工作，并建立完善的培训记录档案，及时提交培训记

录给甲方接口部门，现场工作人员须按照甲方管理规定进行培训并取得授权； 

5）负责提供现场工作人员安全帽、安全鞋、工作服等符合国家标准的个人基本劳动保

护用品； 

6）服从甲方提出的现场加班安排和应急响应等活动； 

7）将程序、图纸、工作文件包在使用过程中发现的问题，及时反馈给甲方，以便甲方

进行完善和修改； 

8）未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的各类文件资料（电子或纸质版）等带离

甲方现场，不得将甲方为配合乙方而提供的所有书面的材料和口头信息以及合同的成果

以任何形式或任何目的提供给第三方或在其他场合公开或引用； 

9）接受甲方安全生产管理要求，并同意甲方按照甲方的安全生产相关程序对其进行考

核； 

10）接受甲方供应商管理要求，并同意甲方按照甲方的供应商管理程序对其进行考核。 

11）负责现场涉及汽车吊、平板车部分吊装运输作业的实施，并在接到甲方的工作任务

后在确保安全、保证质量的前提下完成现场工作； 

12）提供合格符合要求的车辆以及配备合格的操作人员，对所承担的吊装、运输作业负

安全责任，如因操作原因、车辆故障等乙方原因造成的甲方财产、人身损伤须承担赔偿

责任； 

13）按要求参加甲方组织的安全培训、吊装运输方案技术交底，并且对重大作业方案进

行确认，保证吊装作业安全。 

5.0 进度要求 

1）具体开始日期以合同签订生效后甲方通知为准。 

2）项目工作计划如下表： 

序号 工作内容 进度要求 

1 组织机构和项目经理确定，提交甲方审查 入场前一周 

2 项目管理制度、技术服务大纲提交甲方审查 入场前一周 

3 工作人员名单、分工、人员资质提交甲方审查 入场前一周 

4 完成人员入场安全综合培训考核与授权 入场前一周 

5 实施服务工作 按甲方工作需求 

6.0 企业资质要求 

具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。 
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7.0 物资 

7.1 工器具/劳保用品范围 

1）乙方人员所需的劳动保护用品由乙方负责提供，如劳保鞋、安全帽、工作服、TLD

等； 

2）乙方人员在控制区工作中所需的辐射防护用品由甲方提供。 

7.2 设备/备品备件/耗材范围 

1）乙方人员在甲方现场工作中使用的吊索具由甲方负责提供； 

2）乙方车辆本身所属设备部件吊装由自身负责，吊索具由其自身提供，所使用吊索具

必须在检验合格期内。 

8.0 文件要求 

1) 甲方向乙方提供工作所需的管理规程、技术程序、图纸、资料等文件或上述文件的

电子版检索方法及软硬件接口。乙方需对甲方提供的管理规程、技术文件、图纸、资料

等文件进行学习宣贯，如有疑问乙方应及时向甲方提出并要求甲方答疑或澄清，对于可

能造成重要影响的问题，乙方应向甲方正式发函并要求甲方函复。针对乙方提出的问题，

甲方应进行答疑；  

2) 乙方需按甲方文档格式要求编制相关文件，按要求编制工作包、质量计划、技术方

案、施工方案、维修报告、工作计划和总结等，并及时报送甲方审核； 

3) 乙方对于甲方提供的以及在工作中了解到的甲方文件材料负有保密义务，乙方需严

格做好保密，未经甲方书面许可，乙方不得泄露给任何第三方或用于本项目之外的其它

目的； 

4) 乙方需按照甲方的文档格式要求提供各种文件，见附件五。 

9.0 质量保证要求 

1）乙方在甲方服务期间必须遵守甲方的质量保证大纲，遵守支持该大纲的各种管理程

序和文件； 

2）合同签订后7天内，乙方应将详细的服务组织结构和项目经理联系方式报甲方。甲方

有权对乙方组织机构人员按本技术规格书资质要求进行专业审查，对于不符合要求者，

甲方有权要求更换，乙方必须满足； 

3）甲方在监督检查和考核中发现不合格的技术服务人员，甲方将取消其技术服务资格

授权； 

4）乙方的项目活动除必须满足甲方规定和认可的程序和要求外，还必须遵守国家特定

的法规和标准； 

5）乙方应保存人员技能、质保等方面的培训记录； 

6）乙方特殊工种人员必须持有效证件上岗。 

10.0 验收要求 

10.1 验收要求及验收细则 

1）甲方负责对合同项目开展的总体监督，包括对乙方工作质量、进度、遵守规章制度、
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文明作业等方面的监督； 

2）甲方有权在乙方工作发生重大质量或进度问题的情况下进行专门的检查或调查，乙

方必须予以协助和配合； 

3）甲方有权对乙方人员工作过程跟踪观察，甲方必须对观察的结果予以正确评价，并

以书面报告的方式向乙方通报评价结果，对发现的问题，乙方必须限期解决和纠正； 

4）对由于乙方工作质量和安全问题导致的电厂直接经济损失，乙方负全责。 

10.2 考核要求 

项目指标要求及考核规定，见附件四。 

11.0 其它 

11.1 培训要求 

1）乙方编制基本安全授权培训计划、技能培训计划（如不具备培训资源，则向甲方提

出培训需求）； 

2）乙方应每周组织本项目人员进行现场安全与经验反馈学习，并定期要求甲方人员参

加。 

11.2 其它要求 

1）乙方接收到吊装运输用车申请后，根据申请信息提供相应吨位的汽车吊或平板车，

且必须参加工作负责人组织的工前会，明确分工及吊装的安全监督责任； 

2）本车辆租赁项目乙方日常根据甲方通知的任务响应，日常无工作任务期间，乙方可

以不在甲方现场常驻，大修期间要求乙方车辆和人员常驻甲方现场，随时响应甲方的任

务安排； 

3）日常期间甲方至少提前一天通知乙方需求信息，乙方应该按照甲方要求时间响应到

场。有问题或者困难时，甲乙双方及时沟通协调，紧急情况下乙方在接到甲方需求时，

应该按照电站零级票的要求立刻响应； 

4）乙方在工作中应能做到与各执行科室进行充分的交流与沟通，认真听取各部门给予

的意见与建议，出现问题及时整改； 

5）乙方必须指定专门的负责人与甲方保持联系，随时响应甲方的任务要求； 

6）乙方负责本项目人员上下班交通（包括倒班期间），乙方负责本方人员的食宿，并

确保人员工作联络通畅； 

6）乙方进场前应按照《承包商进场安全审查表》提供相应资料提交甲方审查，见附件

六； 

7）乙方应为本项目人员购置工伤保险，按时发放农民工工资，不得拖欠； 

12.0 附件 
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12.1附件一 车辆租赁台班工作量 

1、车辆租赁服务时间为合同生效后-2023年12月31日； 

2、租赁车辆台班参考2021年上半年使用情况及目前现场用车需求进行统计，本项目两年1-6号机组租赁车辆台班预估表（单位/台班）如下：  

时间   类型 
30t平
板 

100t

平板

车 

30t

汽车

吊 

50t

汽车

吊 

80t

汽车

吊 

100t

汽车

吊 

160t

汽车

吊 

220t

汽车

吊 

300t

汽车

吊 

500t

汽车

吊 

30t

公路

拖车
及车

辆检

测 

直臂型高空作

业平台 

曲臂型高空作

业平台 

剪型高空

作业平台 

15m 20m 40m 10m 16m 20m 10m 14m 

2022/1/1 

-2023/12/31 
970 16 586 1200 326 60 10 10 30 12 28 30 30 30 30 30 30 30 30 

3、已有车辆台班数量按照以往工作台班数量进行预估，部分新增加车型（如100t平板车、300t汽车吊、高空作业平台等）的台班数量及计

算等说明如下： 

1）5、6号机组反应堆压力容器假顶盖、主螺栓拉伸机、主泵电机运输需要大吨位平板车（100t平板车），本次项目周期内共有TW-OT601、TW-OT502、

TW-OT602三次大修，反应堆压力容器假顶盖、主螺栓拉伸机每次大修需要来回运输2次，预计三个大修使用12个台班，主泵电机运输每5个大

修周期来回运输2次（本周期内不涉及），考虑机组小修等非计划情况下的使用，100t平板车台班预估数量16个； 

2）2台机组每年可使用移动式高空平台替代的高空作业脚手架预计在30-40个，本项目周期内2年6台机组可使用移动式平台的高空作业预计

为240个，所以高空作业平台总预估为240个台班，按照车型和升降高度进行区分共8种车型，平均每种型号各30个台班； 

3）新增300t汽车吊用于作业半径远的吊装，如PX泵房外前池闸板吊装，按2台机组各10个台班，6台机组300t汽车吊按30个台班进行预估； 

4）以上表格中车辆类型为参考车辆，如市面上停产或没有相关参数车辆，其提供的车辆参数（吨位、高度）不得小于技术规格书中要求； 

5）0＜工作时间≤4小时按照0.5个台班，4小时＜工作时间≤8小时按照一个台班计算；对于超过一个台班后的1个小时（包括1个小时）不纳

入台班计算；一天内同一台车如执行不同工作，台班不叠加，按照该车最早入场时间和最晚离场时间确定台班数； 
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6）台班开始时间以甲方通知现场作业为准，台班结束时间以甲方现场作业结束时间为准； 

7）甲方已通知车辆现场作业，并且车辆已到达现场，由于甲方原因未开展相关工作，其待命时间，按0.5个台班计算；如车辆未到达现场，

且甲方（包括天气原因）已提前通知暂停作业，甲方不予支付台班费； 

8）乙方提供的现场车辆需能满足载荷性能，现场禁止使用出厂年限≥15年的车辆；严禁使用报废车辆。
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12.2附件二 检验车辆清单 

序号 车辆牌号 车辆名称 规格型号 
额定运输载

荷 
生产厂家 出厂日期 

1 
场内苏

G2142 
尼桑皮卡 / 0.75t 东风日产 2007 年 1月 

2 
场内苏

G2144 
尼桑皮卡 / 0.75t 东风日产 2007 年 1月 

3 
场内苏

G2145 
尼桑皮卡 / 0.75t 东风日产 2007 年 1月 

4 
场内苏

G2151 
东风货车 / 8t 二汽东风 2003 年 7月 

5 
场内苏

G2152 
东风货车 / 6t 二汽东风 2004 年 4月 

6 
场内苏

G2153 
江淮货车 / 3t 安徽江淮 2004 年 4月 

7 
场内苏

G3615 
江铃升降车 / 1t 杭州爱知 2013 年 1月 

8 
场内苏

G2143 

陕汽德龙核

燃料运输车 
/ 50t 陕汽 2013年 12月 

9 / 
俄制燃料车
车头 

/ 50t 俄制 2008 年 

10 厂区-005 济南重汽 SCZ5242BGT 40t 济南重汽 2016年 11月 

11 厂区-006 济南重汽 SCZ5241BGT 40t 济南重汽 2016年 11月 

12 厂区-007 东风汽车 SCZ5120XZF 12.45t  东风汽车 2016年 11月 

13 厂区-008 东风汽车 SCZ5201XXY 20.49t 东风汽车 2016年 11月 

14 AS车辆 解放汽车 SQH5250TPBD 15t 解放汽车 2020 年 1月 
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12.3附件三 管理程序规程 

1）通用程序： 

序号 程序编码 程序名称 

1.  OP-TW-1 运行领域管理 

2.  OP-TW-110 生产运行调度管理 

3.  OP-TW-150 紧急消缺工作管理 

4.  OP-TW-210 运行值班管理 

5.  OP-TW-220 运行巡检管理 

6.  OP-TW-230 运行值交接班管理 

7.  OP-TW-430 隔离和许可证管理 

8.  OP-TW-440 行政隔离与运行隔离管理 

9.  OP-TW-451 淡水使用管理 

10.  OP-TW-452 系统状态控制 

11.  OP-TW-610 运行控制室及值班室管理 

12.  TQ-TW-11005 运行一处岗位培训大纲 

13.  TQ-TW-240 运行人员培训管理 

14.  TQ-TW-270 安全教育培训管理 

15.  TQ-TW-320 生产运行领域承包商人员培训与授权管理 

16.  MA-TW-1 维修领域管理 

17.  MA-TW-210 维修准备管理 

18.  MA-TW-2101 维修工作文件包管理 

19.  MA-TW-2102 维修报告管理 

20.  MA-TW-2201 运行机组防异物管理 

21.  MA-TW-2204 检修电源使用管理 

22.  MA-TW-2205 电气、仪控设备端子检修管理 

23.  MA-TW-2206 带压堵漏工作管理 

24.  MA-TW-2207 冰塞工作管理 

25.  PL-TW-111 长周期日常计划管理 

26.  OP-TW-430 隔离和许可证管理 

27.  MA-TW-250 纠正性维修管理 

28.  MA-TW-2601 维修工作过程 

29.  MA-TW-2604 维修工作申请管理 

30.  MA-TW-310 起重作业管理 
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序号 程序编码 程序名称 

31.  MA-TW-320 脚手架作业管理 

32.  MA-TW-330 保温作业管理 

33.  MA-TW-340 现场清洁管理 

34.  MA-TW-350 机械加工管理 

35.  MA-TW-360 油务管理 

36.  MA-TW-410 土建维修活动管理 

37.  MA-TW-513 生产通讯管理 

38.  MA-TW-610 维修设施管理 

39.  MA-TW-620 工器具管理 

40.  EQ-TW-110 设备分级管理 

41.  EQ-TW-120 CC1 设备管理 

42.  EQ-TW-121 临时 CC1 设备管理 

43.  EQ-TW-310 预防性维修管理 

44.  EQ-TW-530 焊接活动管理 

45.  CM-TW-2103 工程改造实施和验证 

46.  CM-TW-211 物项替代管理 

47.  CM-TW-220 临时特殊装置（TSD）和临时控制变更（TCA）管理 

48.  CM-TW-3006 维修程序管理 

49.  CY-TW-120 化学异常管理 

50.  CY-TW-210 化学取样分析管理 

51.  CY-TW-2101 化学分析的质量控制管理 

52.  CY-TW-2104 化学操作管理 

53.  CY-TW-220 化学实验室管理 

54.  CY-TW-310 化学排放管理 

55.  CY-TW-410 化学品管理 

56.  QA-TW-140 现场质量控制（QC）管理 

57.  QA-TW-240 运行生产领域质量缺陷报告（QDR）管理 

58.  IS-TW-340 电站生产标识管理 

59.  
IS-TW-350 

特种作业和特种设备作业人员、职业资格取证人员培

训管理 

60.  OE-TW-1 经验反馈及人因领域管理 

61.  OE-TW-100 经验反馈管理 

62.  OE-TW-110 状态报告管理 
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序号 程序编码 程序名称 

63.  OE-TW-200 核安全文化推进管理 

64.  OE-TW-300 人因管理 

65.  OE-TW-310 防人因失误工具使用管理 

66.  OE-TW-320 人员行为规范管理 

67.  OE-TW-32001 运行人员行为规范 

68.  OE-TW-32004 技术人员行为规范 

69.  OE-TW-32005 辐射防护人员行为规范 

70.  OE-TW-32006 化学人员行为规范 

71.  OE-TW-330 观察指导管理 

72.  OE-TW-340 工前会工后会管理 

73.  EP-TW-114 承包商应急响应管理 

74.  EP-TW-126 核应急医学救护 

75.  EP-TW-142 运行控制组的应急响应行动 

76.  EP-TW-146 后勤保障组的应急响应行动 

77.  EP-TW-201 辐射事件和事故应急响应预案 

78.  EP-TW-20101 放射源辐射事件现场处置预案 

79.  EP-TW-20102 人员超剂量照射事件现场处置预案 

80.  EP-TW-20103 人员严重污染事件现场处置预案 

81.  EP-TW-20104 放射性物品失控事件现场处置预案 

82.  EP-TW-20105 非辐射控制区污染事件现场处置预案 

83.  EP-TW-20713 01UTH 辅助锅炉房爆炸事故现场处置方案 

84.  EP-TW-208 自然灾害应急预案 

85.  EP-TW-20901 制氢站氢气泄漏现场处置方案 

86.  EP-TW-210 事故／事件处理医学应急预案 

87.  EP-TW-21103 1、2 号机组双围墙外危险化学品事故现场处置方案 

88.  EP-TW-215 公共卫生事件应急预案 

89.  OH-TW-1 职业健康领域管理 

90.  OH-TW-110 职业病危害因素检测与评价 

91.  OH-TW-210 职业健康检查管理 

92.  OH-TW-310 职业病防治管理 

93.  OH-TW-320 职业病危害事故处置与报告 

94.  OH-TW-410 医学急救管理 
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序号 程序编码 程序名称 

95.  PI-TW-13006 昝映辉技能大师工作室运作管理 

96.  PM-TW-2004 进口民用核安全设备报检管理 

97.  DM-TW-2304 声像文件移交归档管理 

98.  DM-TW-2306 特种介质整理归档管理 

99.  DM-TW-3102 建安竣工文件整理与管理 

100. LO-TW-510 厂区内非生产性建筑、设施的运行管理 

101. LO-TW-530 生活污水系统运行管理 

102. LO-TW-610 环境保洁管理 

103. LO-TW-620 厂区绿化管理 

104. PI-TW-13012 承包商管理办公室工作制度 

105. PM-TW-1203 供应商绩效评价管理 

106. PM-TW-1206 供方分级管理 

107. FP-TW-1 消防领域管理 

108. FP-TW-110 动火管理 

109. FP-TW-120 可燃物料防火管理 

110. FP-TW-130 防火屏障完整性控制管理 

111. FP-TW-140 消防系统隔离监督管理 

112. FP-TW-210 消防监督检查管理 

113. FP-TW-310 人工消防管理 

114. FP-TW-320 消防演习管理 

115. SY-TW-1 保卫领域管理 

116. SY-TW-120 厂区出入控制 

117. SY-TW-130 警卫与守护管理 

118. SY-TW-1301 安保警卫人员内部培训与授权管理 

119. SY-TW-1302 安保警卫人员执勤装备管理 

120. SY-TW-1303 出入口检查管理 

121. SY-TW-150 实物保护周界管理 

122. SY-TW-210 保卫监督检查管理 

123. SY-TW-230 厂区交通安全管理 

124. QA-TW-1 质量管理领域管理 

125. QA-TW-101 质量保证分级 

126. QA-TW-110 管理部门审查 
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序号 程序编码 程序名称 

127. QA-TW-120 监查 

128. QA-TW-130 质量保证监督 

129. QA-TW-1301 大修质保活动的组织管理 

130. QA-TW-150 文件的安全质量审查 

131. QA-TW-210 质量保证纠正行动管理 

132. QA-TW-220 运行生产领域停工和复工管理 

133. QA-TW-2501 建安阶段不符合项管理 

134. QA-TW-2502 调试期间不符合项管理 

135. QA-TW-2503 运行生产不符合项管理 

136. QA-TW-2601 生产运行质量领域红黄线管理 

137. QA-TW-2602 工程领域质量领域红黄线管理 

138. QA-TW-310 质量趋势分析 

139. QA-TW-330 QC 小组活动管理 

140. IS-TW-1 工业安全领域管理 

141. IS-TW-110 安全生产责任制管理 

142. IS-TW-120 安全网络人员和安全生产专家管理 

143. IS-TW-130 安全活动管理 

144. IS-TW-210 危险源辨识、风险评价和控制措施 

145. IS-TW-220 安全生产隐患排查治理 

146. IS-TW-230 作业安全风险分析及高风险作业许可管理 

147. IS-TW-240 安全工作守则 

148. IS-TW-310 工业安全设施/安全工器具管理 

149. IS-TW-320 劳动防护用品管理 

150. IS-TW-330 厂房物项存放管理 

151. IS-TW-410 安全生产监督 

152. IS-TW-510 安全环保事故事件报告与调查 

153. IS-TW-520 安全质量责任考核管理 

154. IS-TW-112 安全质量环保违章管理 

155. IS-TW-540 工伤管理 

156. IS-TW-141 承包商安全监督管理 

157. EP-TW-207 人身伤害事件应急预案 

158. PI-TW-1 体系管理与绩效提升领域管理 
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序号 程序编码 程序名称 

159. PI-TW-13015 项目经理管理 

160. PI-TW-210 程序编制管理 

161. PI-TW-220 管理指令管理 

162. PI-TW-230 上游文件与上层文件管理  

163. PI-TW-240 管理体系认证管理  

164. PI-TW-2405 环境和职业健康安全法律法规和其他要求控制管理 

165. PI-TW-2406 合规性评价 

166. PI-TW-2407 环境和职业健康安全绩效监视和测量管理 

167. PI-TW-3211 安全目标指标管理 

168. PI-TW-32212 工程建设质量指标管理 

169. PI-TW-410 内部控制管理 

170. PI-TW-4101 内部控制风险点和控制点管理  

171. PI-TW-4102 内控流程评审与优化管理 

172. PM-TW-120 供应商管理 

173. PM-TW-1201 供方资格管理 

174. PM-TW-1205 大修服务供应商绩效星级评定 

175. IT-TW-1406 供应商主数据标准及运维管理 

176. PM-TW-1202 承包商现场管理 

177. LO-TW-1105 厂内生产运输管理 

2）专用程序： 

序号 程序编码 程序名称 适用范围 

1.  EQ-TW-232 技术监督管理 涉及技术监督管理 

2.  FM-TW-210 电厂乏燃料管理 适用于乏燃料管理 

3.  RP-TW-1 辐射防护领域管理 涉及到现场辐射安全管理 

4.  RP-TW-110 辐射控制区管理 涉及到现场辐射安全管理 

5.  RP-TW-120 核清洁与去污工作管理 涉及到现场辐射安全管理 

6.  RP-TW-210 辐射防护最优化管理 涉及到现场辐射安全管理 

7.  RP-TW-220 辐射工作许可管理 涉及到现场辐射安全管理 

8.  RP-TW-230 射线探伤安全管理 涉及到现场辐射安全管理 

9.  RP-TW-240 辐射防护现场监督管理 涉及到现场辐射安全管理 

10.  RP-TW-250 辐射事件/事故管理 涉及到现场辐射安全管理 

11.  RP-TW-310 放射性物品管理 涉及到现场辐射安全管理 
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12.  RP-TW-3101 新燃料运输辐射防护管理 涉及到现场辐射安全管理 

13.  RP-TW-320 放射源与射线装置管理 涉及到现场辐射安全管理 

14.  RP-TW-410 个人剂量监测和管理 涉及到现场辐射安全管理 

15.  RP-TW-420 工作场所辐射水平监测管理 涉及到现场辐射安全管理 

16.  RP-TW-510 辐射防护用品管理 涉及到现场辐射安全管理 

17.  RP-TW-530 辐射防护仪表管理 涉及到现场辐射安全管理 

18.  WM-TW-1 放射性废物领域管理 涉及放射性废物  

19.  WM-TW-110 放射性废物分类管理  涉及放射性废物 

20.  WM-TW-210 放射性废物预处理管理  涉及放射性废物 

21.  WM-TW-220 放射性废物处理和整备管理 涉及放射性废物  

22.  WM-TW-230 放射性废物贮存管理 涉及放射性废物  

23.  WM-TW-310 放射性废物最小化管理 涉及放射性废物  

24.  WM-TW-410 放废处理和贮存厂房管理  涉及放射性废物 

25.  EP-TW-144 技术支持组的应急响应行动 涉及技术支持组应急响应 

26.  
EP-TW-20706 

1、2 号机组 JNK 水箱维修作业

人员受伤事件现场处置方案 

适用于 1、2 号机组 JNK 水

箱维修 

27.  
EP-TW-20805 

1、2 号机组电气防大雾现场处置

方案 适用于网控楼维修 

28.  OE-TW-32014 采购仓储人员行为规范 涉及到仓储管理 

29.  
EP-TW-21106 

生产仓库危险化学品及危险废

物事故现场处置方案 
涉及到仓储管理 

30.  
HR-TW-3107 

质保监督监查人员（QA）培训

与授权管理 
涉及 QA、QC 管理 

31.  
HR-TW-3109 

质量控制人员（QC）培训与授

权管理 
涉及 QC 管理 

32.  
EP-TW-20708 

1、2 号机组现场带压堵漏作业人

员受伤事件现场处置方案 

 涉及 1、2 号机组现场带压

堵漏作业 
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12.4附件四 项目指标要求及考核规定 

领域 指标内容 指标 考核规定 

核安全 

INES 0 级及以上事件 0 考核扣款 100000 元/次 

违反技术规格书的责任事件 0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 50000～100000 元/次 

人因造成的运行事件 0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 10000～50000 元/次 

A类人因事件 0 考核扣款 50000 元/次 

B类人因事件 0 考核扣款 30000 元/次 

C类人因事件 0 考核扣款 10000 元/次 

工业 

安全 

人员重伤或死亡事故 0 考核扣款 100000 元/人次 

人员轻伤事故 0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 10000～50000 元/人次 

工业安全未遂事件 0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 5000～10000 元/次 

未按要求配备安全员，并与全员签
订安全责任书 

0 

考核扣款 1000～5000 元/人次，

若规定整改期限内未完成整改，

可追加考核 

红黄线及一般违章事件 0 

参照 IS-TW-112 

《安全质量环保违章管理》、

IS-TW-141《承包商安全监督管

理》考核 

除红黄线及一般违章事件条款以

外，发生其它违反工业安全管理要

求的事件 

0 

参照 IS-TW-112《安全质量环保

违章管理》、IS-TW-141《承包

商安全监督管理》标准考核 

安全管理不到位，收到公司、处室

和管理人员等批评 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 3000～10000 元/次 

出现踩踏保温、仪控设备或破坏成

品的行为 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 2000～10000 元/次，若

有设备损坏，则需按物项价值进

行赔偿 

未按规定开展安全活动 0 考核扣款 1000 元/次 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

返工影响到机组并网或升负荷 0 扣阶段合同款 1% 

维修后试验、服务验收一次合格率 
不低

于 98% 
每低 1个百分点，扣款 10000 元 

维修或服务质量不达标、维修后试

验一次不合格，重复性维修 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 2000～10000 元/次 

人因损坏设备、零部件、备品备件 0 

在按公司规定赔偿的基础上，视

情节严重程度和影响大小，追加

考核扣款 10000～50000 元/次 

红黄线及一般违章事件 0 参照 IS-TW-112《安全质量环保
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质量 
管理 

违章管理》考核扣款 

除红黄线及一般违章事件条款以

外，发生其它违反质量管理要求的

事件 

0 
参照 IS-TW-112《安全质量环保

违章管理》标准考核 

大修检修过的设备在大修期间及质

保期内发生缺陷 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 2000～10000 元/起 

承包商原因影响关键路径 0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 50000～100000 元/次 

伪造、涂改车辆真实信息，缺少车

辆行驶证、车辆保险、车辆检验相
关证明、车辆注册登记证书等弄虚

作假 

0 
每发现 1 起，考核扣款 5000～

20000 元/次 

车辆工作时间统计作假 0 
每发现 1 起，考核扣款 5000～

20000 元/次 

未按主隔离窗口完成相关检修工

作，造成主隔离未按期解除 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 3000～10000 元/次 

发生防异物典型问题 0 考核扣款 2000～10000 元/条 

承包商 QC 提前签点、补签点 0 考核扣款 2000 元/起 

检修使用的物项不符合维修技术文

件的要求 
0 考核扣款 2000 元/起 

使用不合格或超过检定期的工器具 0 考核扣款 2000 元/起 

未按维修程序等维修技术文件执行

维修工作 
0 考核扣款 2000 元/起 

作业过程中未按规定及时填写相关

检修记录文件 
0 考核扣款 500 元/起 

作业过程中维修程序的临时修改不

符合相关规定 
0 考核扣款 500 元/起 

工作包编制质量问题、维修报告编

制质量问题 
0 考核扣款 500～1000 元/个 

抽查发现工作负责人不清楚或不熟

悉大修工作文件包 
0 考核扣款 500 元/起 

完工报告审查存在问题较多（3条及

以上） 
0 考核扣款 500 元/份 

质量控制点未按规定提前通知 0 考核扣款 200 元/起 

维修报告未按时限要求编制完成，

或未按时限要求提交归档 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～1000 元/个 

进度 

计划 

人为原因造成工作票过期、维修计

划延误 
0 

参照 0/1/2/3 级工作票未及时

响应的考核规定 

无正当理由，0 级票未及时响应 0 考核扣款 10000 元/次 

无正当理由，1 级票未及时响应 0 考核扣款 5000 元/次 

无正当理由，2 级工作票未及时响应 0 考核扣款 3000 元/次 

无正当理由，3 级工作票未及时响应 0 考核扣款 1000 元/次 

承包商原因造成在大修结束时遗留

未执行的检修项目 
0 考核扣款 5000 元/项 



JNPC  田湾核电站 1-6 号机组 2022-2023 年汽车吊吊装服务项目技术规格书  22/28 

月度 PM、CM 可执行项目完成率 
不低
于

98％ 

每低 1个百分点，扣款 10000 元 

需要公司或其它专业配合的工作,

未根据 MA-TW-2604 1《维修工作申

请管理》程序规定提出工作申请 

0 考核扣款 200-500 元/起 

工作申请未按时关闭 0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～1000 元/个 

现场维修工作完成后，SAP 系统内

“维修执行”状态超过 24 小时未完

成执行操作 

0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～1000 元/个 

未及时跟踪、反馈项目计划进展信

息，未及时跟踪、反馈脚手架、保

温等配合申请进展信息 

0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 

500～2000 元/次 

停工令 0 考核扣款 10000 元/起 

消防 

保卫 

发生火灾事故或火险事件 0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 10000～50000 元/次 

红黄线及一般违章事件 0 

参照 IS-TW-112《安全质量环保

违章管理》、IS-TW-141《承包

商安全监督管理》考核 

除红黄线及一般违章事件条款以

外，发生其它违反消防保卫管理要

求的事件 

0 

参照 IS-TW-112《安全质量环保

违章管理》、IS-TW-141《承包

商安全监督管理》标准考核 

动火作业违反 FP-TW-110《动火管

理》规定 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 2000～5000 元/起 

违反 IS-TW-330《厂房物项存放管

理》规定 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～1000 元/起 

违反 SY-TW-150《实物保护周界管
理》的行为 

0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～5000 元/次 

辐射 

防护 

突破集体剂量限值或个人剂量限值 0 考核扣款 50000 元/次 

人员体内污染 0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 10000～50000 元/人次 

人员体表污染 0 
视情节严重程度和影响大小，考
核扣款 5000～10000 元/人次 

红黄线及一般违章事件 0 

参照 IS-TW-112《安全质量环保

违章管理》、IS-TW-141《承包

商安全监督管理》考核扣款 

除红黄线及一般违章事件条款以

外，发生其它违反辐射防护管理要

求的事件 

0 

参照 IS-TW-112《安全质量环保

违章管理》、IS-TW-141《承包

商安全监督管理》标准考核 

未按废物分类要求投放或丢弃放射

性废物 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～5000 元/次 

区域污染事件 0 考核扣款 20000 元/起 

发生放射性物质非受控转移事件 0 考核扣款 20000 元/起 

环境 造成重大环境污染事件 0 考核扣款 100000 元/次 
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应急 
造成一般环境污染事件 0 

视情节严重程度和影响大小，考
核扣款 10000～50000 元/人次 

违反环境保护管理要求，但未造成

环境污染事件 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 5000～10000 元/人次 

违反应急管理、应急待命、应急响

应事件 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 2000～10000 元/人次 

职业 
健康 

发生职业病危害事故、职业病病例 0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 10000～50000 元/人次 

违反职业健康管理要求； 0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 5000～10000 元/人次 

工器具 

丢失、损坏、沾污公司提供的工器

具 
0 

按 MA-TW-620《工器具管理》考

核扣款和（或）赔偿 

合同约定需承包商自备的工器具，

承包商配备不足或不适用，借用公

司工器具 

0 

罚款 500 元/起，并考核工器具

正常损耗费：阀门便携式研磨机

2000 元/台班，力矩扳手或力矩

倍加器 400 元/台班，其它设备

损耗费一般按工器具原值的

20％考核 

控制区借用的非污染工器具在归还

时工器具被污染的 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 100～1000 元/件 

借用工器具超期未归还，也未办理

续借手续 
0 考核扣款 50 元/件·天 

经验 

反馈 

管理者巡视发现问题未及时录入状

态报告系统 
0 考核扣款 500 元/次 

未按要求完成填报状态报告 

对口

部门

要求 

考核扣款 500 元/次 

未认真组织经验反馈材料学习，并
按时反馈学习相关记录等信息；学

习效果不达标 

0 考核扣款 500 元/次 

未按照要求每月组织全员经验反馈
学习 

0 考核扣款 500 元/人次 

管理行动、状态报告开发超期 0 考核扣款 500 元/次 

综合 

管理 

未按要求参加公司或部门相关会议  0 考核扣款 1000 元/次 

违反生产待命管理要求；生产待命

响应、工作响应不及时；值班人员

脱岗 

0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 2000～10000 元/人次 

质保期内对大修过的设备发生缺

陷，承包商没有按照公司要求及时

进行处理，或者未到现场处理缺陷 

0 

罚款 5000～30000 元，并额外

考核公司自行组织维修所产生

的费用 
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承包商专业技术骨干人员比例不满

足技术规格书要求 

技术
规格

书要

求 

按技术规格书规定考核扣款 

大修人员变动率超过技术规格书要

求 

技术

规格

书要

求 

按技术规格书规定考核扣款 

通过公司资格审查后的人员清单，

人员变更率超过技术规格书要求 

技术

规格

书要

求 

按技术规格书规定考核扣款 

未按照管理程序、技术程序的要求

开展维修作业 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～5000 元/次 

违反工作管理要求 0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～5000 元/次 

作业现场不规范，场地管理和物项

存放混乱；未做到工完料净场地清 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～5000 元/次 

作业人员工装不规范，劳保用品穿
戴不符合要求；隔离区、警戒区布

置不完整或不规范；防异物措施不

到位，未按防异物管理规定做好防

异物工作 

0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～5000 元/次 

因承包商人力配置不足、方案准备

不充分、重复维修、人因事件等原

因，导致公司被动介入工作 

0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～5000 元/次 

因承包商工作沟通不畅使工作受到

影响 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～5000 元/次 

工作中遇到协调事宜，譬如：行车

环吊车使用、场地布置摆放、工作

场所交叉等情况下，不能妥善处理

而发生冲突，造成不良影响 

0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～5000 元/次 
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违反承包商人员变更和替换的管理

要求 
0 考核扣款 1000～3000 元/人次 

承包商自备工器具清单未按大修技

术规格书要求提前提交给公司 
0 考核扣款 2000 元 

工前会、安全技术交底会、会议记

录、文件记录等不合格或不规范 
0 

视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～5000 元/次 

未按时整改并关闭公司考核整改

单、违章通知单等 
0 考核扣款 1000～5000 元/次 

未严格遵守考勤管理规定 0 考核扣款 100～1000 元/人次 

未按要求办理人员入场，人员入场

延期，未按要求办理离场审批手续 
0 考核扣款 500 元/人次 

未按照要求每车配置相应的驾驶员

（操作员）及安全监督人员 
0 考核扣款 1000 元/次 

违反办公场所管理规定 0 考核扣款 1000 元/次 

未按要求参加公司组织的培训和考

试，发生缺勤、迟到、早退、代签、

纪律差、作弊、抄袭等违反培训和

考试管理规定等行为 

0 
视情节严重程度和影响大小，考

核扣款 500～5000 元/次 

备注：若同一事件满足多条考核条款，以相对更严格的条款为准。
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12.5附件五 服务类合同标准文件清单 

本合同是否提交成果文件 是□ 否□ 

若提交文件，请标注需要提交文件类别及要求。 

序

号 
文件类别 是否提交 提交要求 页码 

其它要

求 

1 质保大纲 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□ 

纸质版□（  套） 
  

2 管理程序 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□ 

纸质版□（  套） 
  

3 技术规程 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套）   

4 法规标准 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套） 
  

5 质量计划 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套） 
  

6 进度计划 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套） 
  

7 进度报告 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套） 
  

8 总结报告 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套） 
  

9 验收大纲 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套） 
  

10 技术方案 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套） 
  

11 施工方案 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套） 
  

12 培训材料 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套） 
  

13 最终成果报告 是□ 否□ 
PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套） 
  

14 
其他文件（请

列举）： 
是□ 否□ 

PDF 版□ 可编辑版□  

纸质版□（  套） 
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12.6附件六 承包商进场安全审查表（以 IS-TW-141.04 为准） 

承包商进场安全审查表 

承包商名称： 合同服务内容： 拟进场日期： 

序号 审查内容 具备情况 备注 

1 企业法人营业执照 
 

必备 

2 安全生产许可证 
 

 

3 资质等级证书 
 

 

4 环境、质量、职业健康安全管理体系认证 
 

 

5 

从事锅炉、压力管道、起重机械等设施的安装、改造

或维修必须具有省级及以上质量技术监督部门颁发的

特种设备安装改造维修许可证 

 
 

6 
从事电力设施安装、维修、试验应取得相应等级的承

（装、修、试）电力设施许可证； 

 
 

7 企业近三年的安全生产证明 
 

必备 

8 人员购买保险清单及证明 
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9 安全管理人员统计台账及证件 
  

  
 

10 
特种作业操作及特种设备作业人员统计台账及证件复

印件 

  

  
 

11 工器具管理台账 
 

 

承包商单位确认： 

 

审核人： 

时  间： 

 

对口管理处室审核意见： 

 

审核人： 

时  间： 

 

安全质量处审核意见： 

 

审核人： 

时  间： 

备注：1. 上述资质文件必须真实，乙方应根据本单位实际情况将本单位资质文件据实上报。 

2. 上述资质文件为复印件（或扫描件）。 

3. 以上条件需经各级审核签字确认后，承包商方可开展后续进场手续。 

 

 

 

 

 

 

 


